
Nº Código Ud Total

M2

0,50000 KG Prego 2 1/2"x10 4,19

0,14000 Dz Tábua de madeira forte 4m 20,86

0,02000 UN Fechadura de sobrepor comum 0,94

0,82000 UN Telha fibrotex (1.22x0.55m) e=4mm 9,41

0,02000 UN Aldrava p/ cadeado (4x1/2") 0,10

0,50000 UN Arruela concava em PVC d=5/16" 0,25

0,05000 Dz Régua 3"x1" 4 m apar. 10,18

0,17000 Dz Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca 24,65

0,38000 Dz Tábua de madeira branca 4m 26,60

0,04000 UN Parafuso fo go 5/16" c= 110mm 0,05

0,19000 UN Dobradiça 3"x3" com parafuso 2,26

0,04200 KG Massa de vedação 0,52

0,02000 UN Cadeado No. 30 0,40

0,15000
Pt

Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W 27,69

0,12500
UN

Caixa sifonada de PVC c/ grelha - 100x100x50mm 1,81

0,02500 UN Registro de gaveta s/ canopla -  1/2" 1,39

0,15000 M Tubo em PVC - 100mm (LS) 3,66

0,15000 M Tubo em PVC -  75mm (LS) 3,03

0,15000 Pt Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) 51,90

0,02500
UN

Fossa septica pre-moldada cap= 10 pessoas 31,20

0,02500 UN Sumidouro pre-moldado cap= 10 pessoas 28,89

0,05000
UN

Caixa em alvenaria de  60x60x80cm c/ tpo. concreto 24,50

0,05000 UN Bacia sifonada de louça c/ assento 17,64

0,05000 UN Chuveiro em PVC 1,19

0,05000 UN Caixa de descarga plastica - externa 5,99

0,05000
UN

Lavatorio de louça s/col.c/torn.,sifao e valv. 19,39

3,00000
H

CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 53,82

6,00000
H

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 86,16

25,00000 % Custos indiretos 114,67

CJ

1,00000 UN Ligação provisória - luz 194,93

1,00000 UN Ligação provisoria - agua/esgoto 411,52

1,00000 UN Taxa de Incêndio 1.082,31

1,00000 UN Taxa da PMB (II) 3.235,13

1,00000 UN Taxa do CREA (II) 941,13

25,00000 % Custos indiretos 1.466,26

M2

0,00300 KG Prego 2 1/2"x10 0,03

0,00200 KG Arame recozido No. 18 0,02

0,01000 Dz Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca 1,45

0,01000 Dz Tábua de madeira branca 4m 0,70

0,01000 Rl Linha de nylon no. 80 0,08

0,07000
H

CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,26

0,05000
H

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,72

25,00000 % Custos indiretos 1,07

D00060 4,950

D00015 149,000

D00061 47,000

D00049 11,480

COMPOSIÇÕES 

Descrição

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 010767 Barracão de madeira (incl. instalações)

D00081 8,38

D00281 145,000

D00016 70,000

D00001 1,160

D00344 0,490

D00019 203,690

170081 184,580

180093 14,470

180095 55,770

D00062 11,910

D00002 12,300

D00059 19,760

180349 1.247,820

180350 1.155,690

180352 490,080

180102 24,430

180103 20,170

180299 346,020

190232 387,890

88261 17,940

88316 14,360

190090 352,810

190218 23,870

190224 119,880

D00321 411,520

D00343 1.082,310

D00387 3.235,130

458,670

Preço total por M2  . 573,34

1.2 011171 Licenças e taxas da obra (até 500m2)

D00322 194,930

D00081 8,380

D00043 8,500

D00281 145,000

D00389 941,130

5.865,020

Preço total por CJ  . 7.331,28

1.3 010009 Locação da obra a trena

88316 14,360

4,260

Preço total por M2  . 5,33

D00016 70,000

D00238 7,980

88261 17,940

ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
C.N.P.J 05.421.110/0001-40



Nº Código Ud Total

COMPOSIÇÕES 

Descrição
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UN

1,00000
UN

Mobilização e Desmobilização de pessoal e equipamento 5.000,00

25,00000 % Custos indiretos 1.250,00

M2

0,10000 KG Prego 2"x11 0,83

0,17000 Dz Régua 3"x1" 4 m apar. 34,63

0,16000 Dz Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca 23,20

0,06600 GL Tinta oleo 6,34

0,50000 Ch Chapa de fo go no 26 (1,00x2,00m) 26,88

0,03300 GL Fundo antioxido cromato de zinco 2,53

3,00000
H

CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 53,82

8,95800
H

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 171,55

6,00000
H

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 86,16

25,00000 % Custos indiretos 101,49

Mês

1,00000
Mês

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) 8.830,80

1,00000
Mês

EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA 108,24

1,00000
Mês

FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - 1,45

1,00000
Mês

EXAMES - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 65,94

1,00000
Mês

SEGURO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 13,07

1,00000

Mês

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA  ENGENHEIRO CIVIL CIVIL JUNIOR 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

101,61

47,52000 % ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA 4.196,40

25,00000 % Custos indiretos 3.329,38

Mês

1,00000
Mês

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) 1.685,20

1,00000

Mês

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA 14,26

1,00000
Mês

EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA 179,44

1,00000
Mês

EXAMES - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 65,94

1,00000
Mês

SEGURO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 13,07

1,00000

Mês

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

27,84

47,52000 % ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA 800,81

25,00000 % Custos indiretos 696,64

M3

0,30000 Hp Compactador de solo CM-13 3,32

1,25000 M3 Aterro arenoso 47,50

3,00000
H

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 43,08

25,00000 % Custos indiretos 23,48

M3

3,00000
H

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 43,08

25,00000 % Custos indiretos 10,77

1.4 6 Mobilização e Desmobilização de pessoal e equipamentos

D00082 8,340

D00019 203,690

D00281 145,000

6.1 5.000,000

5.000,000

Preço total por UN  . 6.250,00

1.5 010004 Placa da obra em chapa galvanizada

88261 17,940

88310 19,150

88316 14,360

P00001 96,000

D00034 53,760

P00016 76,670

MM40811 8.830,800

43498 108,240

43474 1,450

405,940

Preço total por M2  . 507,43

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

2.1 200001 ENGENHEIRO CIVIL/ ELETRICISTA/SANITARISTA/MECANICO E ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

MM% 8.830,800

13.317,500

Preço total por Mês  . 16.646,90

2.2 200004 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

40863 65,940

40864 13,070

100313 101,610

40863 65,940

40864 13,070

95422 27,840

MM40818 1.685,200

43475 14,260

43499 179,440

3.1 030011 Aterro c/ material fora da obra, incl. apiloamento

M00006 11,060

J00001 38,000

MM% 1.685,200

2.786,560

Preço total por Mês  . 3.483,20

3 MOVIMENTO DE TERRA

88316 14,360

43,080

Preço total por M3  . 53,85

88316 14,360

93,900

Preço total por M3  . 117,38

3.2 030010 Escavação manual ate 1.50m de profundidade
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M3

12,00000 M2 Forma  c/ madeira branca 1.017,12

12,00000 M2 Desforma 51,72

45,00000 KG Armação p/ concreto 382,95

1,00000
M3

Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. preparo e lançamento) 610,89

25,00000 % Custos indiretos 515,67

M3

12,00000 M2 Forma  c/ madeira branca 1.017,12

12,00000 M2 Desforma 51,72

60,00000 KG Armação p/ concreto 510,60

1,00000
M3

Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. preparo e lançamento) 610,89

25,00000 % Custos indiretos 547,58

M3

0,70000 M3 Areia 36,81

3,00000 SC Cimento 103,50

1,00000 M3 Seixo lavado 112,50

4,00000
H

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 72,16

13,00000
H

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 186,68

25,00000 % Custos indiretos 127,91

M3

12,00000 M2 Desforma 51,72

80,00000 KG Armação p/ concreto 680,80

12,00000

M2

Formas para concreto em chapa de madeira compensada resinada 

e=15mm (REAP 1x)

1.052,40

1,00000
M3

Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. preparo e lançamento) 610,89

25,00000 % Custos indiretos 598,95

UN

1,00000 UN Peça em madeira de lei 4"x4"x4m apar. 106,00

0,21600
M3

Escavação manual ate 1.50m de profundidade 9,31

0,21600
M3

Fundação corrida/bloco c/pedra preta arg.no traço 1:8 97,07

25,00000 % Custos indiretos 53,10

UN

1,00000 UN Peça em madeira de lei 4"x4"x4m apar. 106,00

0,21600
M3

Escavação manual ate 1.50m de profundidade 9,31

0,21600
M3

Fundação corrida/bloco c/pedra preta arg.no traço 1:8 97,07

25,00000 % Custos indiretos 53,10

M2

34,00000 UN Tijolo de barro 14x19x9 23,80

0,02000
M3

Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 6,79

1,00000
H

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 18,04

0,50000
H

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 7,18

25,00000 % Custos indiretos 13,95

4 FUNDAÇÕES

050038 8,510

050259 610,890

2.062,680

Preço total por M3  . 2.578,35

4.1 040284 Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração

050036 84,760

050037 4,310

050038 8,510

050259 610,890

2.190,330

Preço total por M3  . 2.737,91

4.2 040283 Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma)

050036 84,760

050037 4,310

J00007 112,500

88309 18,040

88316 14,360

4.3 040257 Lastro de concreto magro c/ seixo

J00005 52,580

J00003 34,500

050037 4,310

050038 8,510

050041 87,700

511,650

Preço total por M3  . 639,56

5 ESTRUTURA

5.1 051171 Concreto armado FCK=20MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento

D00129 106,000

030010 43,080

040025 449,400

050259 610,890

2.395,810

Preço total por M3  . 2.994,76

5.2 050217 Pilar em mad. de lei 4"x4"(incl.bl.conc.ciclópico)

D00129 106,000

030010 43,080

040025 449,400

212,380

Preço total por UN  . 265,48

5.3 ESTRUTURA BLOCO ANTIGO

5.3.1 050217 Pilar em mad. de lei 4"x4"(incl.bl.conc.ciclópico)

D00036 0,700

110764 339,610

88309 18,040

212,380

Preço total por UN  . 265,48

6 PAREDES E PAINEIS

6.1 060046 Alvenaria tijolo de barro a cutelo

88316 14,360

55,810

Preço total por M2  . 69,76
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M2

0,04600 Dz Pernamanca 3"x2" 4 m ser - mad. forte 15,64

0,15000 Dz Ripa 2 1/2"x1/2" 4 m serr. 13,82

0,19000 KG Prego 1"x16 2,68

0,02100 UN Peça em madeira de lei 6"x3" 4 m serr. 2,14

1,50000
H

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 22,04

1,50000
H

CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 26,91

25,00000 % Custos indiretos 20,81

M2

27,00000 UN Telha de barro - plan 25,38

1,50000
H

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 21,54

0,75000
H

TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 13,41

25,00000 % Custos indiretos 15,08

M

3,00000 UN Cumeeira de barro 9,00

0,00200 M3 Argamassa de cimento e areia 1:4 0,79

0,20000
H

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,87

0,20000
H

TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,58

25,00000 % Custos indiretos 4,06

M2

0,04600 Dz Pernamanca 3"x2" 4 m ser - mad. forte 15,64

0,15000 Dz Ripa 2 1/2"x1/2" 4 m serr. 13,82

0,19000 KG Prego 1"x16 2,68

0,02100 UN Peça em madeira de lei 6"x3" 4 m serr. 2,14

1,50000
H

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 22,04

1,50000
H

CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 26,91

25,00000 % Custos indiretos 20,81

M2

27,00000 UN Telha de barro - plan 25,38

1,50000
H

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 21,54

0,75000
H

TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 13,41

25,00000 % Custos indiretos 15,08

M

3,00000 UN Cumeeira de barro 9,00

0,00200 M3 Argamassa de cimento e areia 1:4 0,79

0,20000
H

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,87

0,20000
H

TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,58

25,00000 % Custos indiretos 4,06

M2

0,14000 L Carbolineum 3,19

0,20000
H

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,87

25,00000 % Custos indiretos 1,52

7.1 070052 Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pç. serrada

D00010 340,000

D00014 92,160

7 COBERTURA

88261 17,940

83,230

Preço total por M2  . 104,04

7.2 070058 Cobertura - telha plan

D00085 14,100

D00006 102,000

88239 14,690

60,330

Preço total por M2  . 75,41

7.3 070287 Cumeeira de barro

D00173 3,000

D00210 0,940

88316 14,360

88323 17,880

16,240

Preço total por M  . 20,30

7.4 COBERTURA  BLOCO REFORMA

7.4.1 070052 Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pç. serrada

110141 394,900

88316 14,360

88323 17,880

D00006 102,000

88239 14,690

88261 17,940

D00010 340,000

D00014 92,160

D00085 14,100

88316 14,360

88323 17,880

60,330

Preço total por M2  . 75,41

83,230

Preço total por M2  . 104,04

7.4.2 070058 Cobertura - telha plan

D00210 0,940

88316 14,360

88323 17,880

16,240

Preço total por M  . 20,30

7.4.3 070287 Cumeeira de barro

D00173 3,000

110141 394,900

6,060

Preço total por M2  . 7,58

8 IMPERMEABILIZAÇÃO / TRATAMENTOS

8.1 080300 Imunização p/madeira c/carbolineum

D00202 22,760

88316 14,360
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M2

1,00000 M2 Esquadria de madeira em venez. móveis 305,00

0,60000 M2 Caixilho em madeira de lei 82,50

6,00000 M Alizar em madeira de lei 65,40

1,20000
H

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 17,63

4,70000
H

CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 84,32

0,30000
H

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 5,41

25,00000 % Custos indiretos 140,07

M2

0,68000 M2 Caixilho p/ esquadria madeira lambrizada 129,20

1,00000 M2 Porta em madeira lambrizada 116,88

1,20000
H

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 17,63

3,90000
H

CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 69,97

0,30000
H

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 5,41

25,00000 % Custos indiretos 84,77

M2

1,00000
M2

Portão de ferro 1/2" c/ ferragens  (incl. pint. anti-

corrosiva)

188,21

0,05000 M3 Argamassa de cimento e areia 1:6 17,31

1,20000
H

AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 17,26

1,85000
H

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 33,37

25,00000 % Custos indiretos 64,04

UN

1,00000 UN Fechadura externa 55,25

1,10000
H

CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 19,73

25,00000 % Custos indiretos 18,75

UN

1,00000 UN Fechadura interna 41,22

1,10000
H

CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 19,73

25,00000 % Custos indiretos 15,24

CJ

2,00000 UN Ferrolho p/ janela madeira 24,40

4,00000 UN Dobradiça 3"x3" com parafuso 47,64

0,22000
H

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,97

0,18000
H

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,58

25,00000 % Custos indiretos 19,65

M2

0,00300
M3

Argamassa de cimento e areia no traço 1:3 1,59

0,23000
H

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,15

0,23000
H

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,30

25,00000 % Custos indiretos 2,26

M2

0,02500
M3

Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 8,49

0,87000
H

AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 12,51

0,87000
H

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 15,69

25,00000 % Custos indiretos 9,17

9 ESQUADRIAS

9.1 090066 Esquadria mad. venez. moveis c/ caix. Aduela e alizar

88239 14,690

88261 17,940

88309 18,040

D00095 305,000

D00096 137,500

D00097 10,900

D00282 116,880

88239 14,690

88261 17,940

560,260

Preço total por M2  . 700,33

9.2 090641 Porta em madeira lambrizada

D00283 190,000

D00088 188,210

110142 346,170

88242 14,380

88309 18,040

339,090

Preço total por M2  . 423,86

9.3 090068 Portão de ferro 1/2" c/ ferragens (incl. pint. anti-corrosiva)

10.1 100817 Fechadura para porta externa

D00131 55,250

88261 17,940

88309 18,040

256,150

Preço total por M2  . 320,19

10 FERRAGENS

88261 17,940

60,950

Preço total por UN  . 76,19

10.3 1002890 Ferragens p/ janela 2 fl. (c/ ferrolho)

74,980

Preço total por UN  . 93,73

10.2 100818 Fechadura para porta interna

D00123 41,220

88316 14,360

78,590

Preço total por CJ  . 98,24

11 REVESTIMENTOS

D00172 12,200

D00062 11,910

88309 18,040

88316 14,360

9,040

Preço total por M2  . 11,30

11.2 110763 Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.

11.1 110143 Chapisco de cimento e areia no traço 1:3

110248 529,190

88309 18,040

36,690

Preço total por M2  . 45,86

110764 339,610

88242 14,380

88309 18,040
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M

0,50000 KG Argamassa AC-I 0,33

0,10000 KG Rejunte (p/ ceramica) 0,40

1,05000 M Rodape ceramico h=8cm 8,93

0,15000
H

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,71

0,15000
H

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,15

25,00000 % Custos indiretos 3,63

M2

0,40000 SC Cimento 13,80

0,11000 M3 Seixo lavado 12,38

0,07000 M3 Areia 3,68

0,40000
H

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 7,22

0,80000
H

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 11,49

25,00000 % Custos indiretos 12,14

M2

0,15000 SC Cimento 5,18

0,03700 M3 Areia 1,95

0,60000
H

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 10,82

0,80000
H

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 11,49

25,00000 % Custos indiretos 7,36

M2

5,00000 KG Argamassa AC-I 3,25

1,20000 KG Rejunte (p/ ceramica) 4,79

1,05000 M2 Lajota ceramica - (Padrão Médio) 34,65

1,20000
H

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 21,65

0,60000
H

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 8,62

25,00000 % Custos indiretos 18,24

M2

0,20000 KG Prego 1 1/2"x13 1,91

0,10000 Dz Ripão em madeira de lei 2"x1" serr. 14,40

0,90000
H

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 13,22

0,90000
H

CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 16,15

25,00000 % Custos indiretos 11,42

M2

1,00000 M2 Forro em lambri de PVC 16,20

0,30000
H

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,41

0,30000
H

CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 5,38

25,00000 % Custos indiretos 6,50

M2

0,04000 GL Tinta latex exterior 2,77

0,15000
H

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,87

0,15000
H

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,15

25,00000 % Custos indiretos 1,95

12 RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS

12.1 120164 Rodape ceramico h=8cm

88309 18,040

88316 14,360

14,520

Preço total por M  . 18,15

D00080 0,650

D00079 3,990

A00007 8,500

J00005 52,580

88309 18,040

88316 14,360

13 PISOS

13.1 130507 Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo

J00003 34,500

J00007 112,500

J00005 52,580

88309 18,040

88316 14,360

48,570

Preço total por M2  . 60,71

13.2 130110 Camada regularizadora no traço 1:4

J00003 34,500

D00079 3,990

A00055 33,000

88309 18,040

29,440

Preço total por M2  . 36,80

13.3 130119 Lajota ceramica -  (Padrão Médio)

D00080 0,650

14.1 140348 Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC

D00084 9,550

D00012 144,000

88316 14,360

72,960

Preço total por M2  . 91,20

14 FORROS

14.2 141336 Forro em lambri de PVC

A00024 16,200

88239 14,690

88239 14,690

88261 17,940

45,680

Preço total por M2  . 57,10

15.1 150654 PVA sobre muro

P00003 69,300

88310 19,150

88261 17,940

25,990

Preço total por M2  . 32,49

15 PINTURAS

88316 14,360

7,790

Preço total por M2  . 9,74
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M2

0,04000 GL Tinta esmalte 3,40

0,01000 GL Aguarraz 0,46

0,40000 UN Lixa para madeira 0,40

0,04000 GL Liquido selador p/madeira 4,12

0,40000
H

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 7,66

0,35000
H

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 5,03

25,00000 % Custos indiretos 5,27

M2

0,06000 GL Tinta esmalte 5,10

0,01000 GL Aguarraz 0,46

0,50000 UN Lixa p/ ferro 0,75

1,10000
H

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 21,07

1,10000
H

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 15,80

25,00000 % Custos indiretos 10,80

M2

0,05000 GL Tinta acrílica - Fosca 3,96

0,28000
H

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 5,36

0,10000
H

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,44

25,00000 % Custos indiretos 2,69

M2

0,11000 GL Massa acrílica 4,24

0,50000 UN Lixa para parede 0,38

0,05000 GL Líquido selador acrilico 1,60

0,08000 GL Acrílica semi brilho 9,72

0,70000
H

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 13,41

0,55000
H

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 7,90

25,00000 % Custos indiretos 9,31

M2

0,07000 GL Tinta para telha cerâmica 7,21

0,01000 GL Aguarraz 0,46

0,30000
H

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 5,75

0,15000
H

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,15

25,00000 % Custos indiretos 3,89

UN

1,00000
UN

Caixa Airstop p/ disjuntor Bipolar de embutir até 50A 17,05

0,20000
H

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,91

0,40000
H

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 7,28

25,00000 % Custos indiretos 6,81

UN

1,00000
UN

Centro de distribuição p/ 16 disjuntores (c/ barram) 258,07

2,00000
H

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 29,10

4,00000
H

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 72,76

25,00000 % Custos indiretos 89,98

P00019 85,000

P00027 46,080

P00014 1,000

15.2 150377 Esmalte s/ madeira c/ selador sem massa

21,070

Preço total por M2  . 26,34

15.3 150491 Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada)

P00019 85,000

P00030 103,000

88310 19,150

88316 14,360

88316 14,360

43,180

Preço total por M2  . 53,98

15.4 150741 Acrilica (sobre pintura antiga)

P00027 46,080

D00141 1,500

88310 19,150

10,760

Preço total por M2  . 13,45

15.5 151284 Acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa

P00022 38,500

P00024 79,200

88310 19,150

88316 14,360

88310 19,150

88316 14,360

37,250

Preço total por M2  . 46,56

P00007 0,750

P00028 32,000

P00049 121,550

88310 19,150

88316 14,360

15,570

Preço total por M2  . 19,46

15.6 150286 Pintura s/ telha ceramica

P00037 103,070

P00027 46,080

88264 18,190

27,240

Preço total por UN  . 34,05

16.2 170887 Centro de distribuição p/ 16 disjuntores (c/ barramento)

16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

16.1 170883 Caixa Airstop p/ disjuntor bipolar de embutir até 50A

E00446 17,050

88247 14,550

359,930

Preço total por UN  . 449,91

E00454 258,070

88247 14,550

88264 18,190
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UN

1,00000 UN Luva p/ elet. FºGº de 1" (IE) 1,64

3,00000 M Eletroduto - ferro galvanizado 1" 21,15

1,00000 UN Disjuntor 2P-40A e 50A 35,51

1,00000 UN Curva 90º p/elet. FºGº 1" (IE) 4,75

9,00000 M Cabo de cobre 10mm2 - 750V 48,60

3,00000 UN Bucha e arruela de 1"-aluminio 5,79

1,00000
UN

Quadro p/ medição bifásico - padrão CELPA 124,82

4,40000
H

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 64,02

4,40000
H

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 80,04

25,00000 % Custos indiretos 96,58

UN

1,00000 UN Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO DIN 6,83

0,30000
H

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,37

0,30000
H

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 5,46

25,00000 % Custos indiretos 4,17

UN

1,00000 UN Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRÃO DIN 31,43

0,60000
H

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 8,73

0,60000
H

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 10,91

25,00000 % Custos indiretos 12,77

M

0,08000 M Fita isolante 0,91

1,02000 M Cabo de cobre 16,00 mm2 - 1 KV 9,22

0,15000
H

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,18

0,15000
H

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,73

25,00000 % Custos indiretos 3,76

UN

1,00000 UN Interruptor 1 tecla e 1 tomada 10A - 250V 11,90

0,37000
H

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 5,38

0,37000
H

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 6,73

25,00000 % Custos indiretos 6,00

Pt

9,00000 M Cabo de cobre 6.0 mm2 - 750V 27,81

4,00000 UN Bucha e arruela de 1"-aluminio 7,72

3,00000 M Eletroduto em PVC de  1" 12,12

1,00000 UN Disjuntor 3P-30A 42,10

8,00000
H

AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 143,04

8,00000
H

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 145,52

25,00000 % Custos indiretos 94,58

Pt

3,00000 M Eletroduto em PVC de 1/2" 6,06

2,00000 UN Arruela de 1/2" 1,06

9,00000 M Cabo de cobre 2,5mm2  -750V 11,25

2,00000 UN Bucha de 1/2" 1,26

1,00000 UN Caixa de derivação 4"x2"- Plástica 1,25

5,00000
H

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 72,75

5,00000
H

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 90,95

25,00000 % Custos indiretos 46,15

UN

1,00000 UN Tomada 2P+T 10A (s/fiaçao) 6,90

0,29000
H

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,22

16.3 170073 Quadro de mediçao bifasico (c/ disjuntor)

E00304 1,640

E00042 5,400

E00002 1,930

E00299 124,820

E00267 7,050

E00083 35,510

E00302 4,750

16.4 170326 Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO DIN

E00052 6,830

88247 14,550

88247 14,550

88264 18,190

386,320

Preço total por UN  . 482,90

E00081 31,430

88247 14,550

88264 18,190

88264 18,190

16,660

Preço total por UN  . 20,83

16.5 170362 Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRÃO DIN

E00374 9,040

88247 14,550

88264 18,190

51,070

Preço total por UN  . 63,84

16.6 170747 Cabo de cobre  16mm2 - 1 KV

E00020 11,350

88247 14,550

88264 18,190

24,010

Preço total por UN  . 30,01

15,040

Preço total por M  . 18,80

16.7 170337 Interruptor 1 tecla+tomada (s/fiaçao)

E00063 11,900

E00015 4,040

E00087 42,100

88243 17,880

16.8 170701 Ponto de força (tubul., fiaçao e disjuntor) acima de 200W

E00006 3,090

E00002 1,930

E00012 2,020

E00034 0,530

E00008 1,250

88264 18,190

378,310

Preço total por Pt  . 472,89

16.9 170081 Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W

88264 18,190

184,580

Preço total por Pt  . 230,73

16.10 170339 Tomada 2P+T 10A (s/fiaçao)

E00033 0,630

E00019 1,250

88247 14,550

E00065 6,900

88247 14,550
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0,29000
H

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 5,28

25,00000 % Custos indiretos 4,10

UN

0,16600
H

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,02

1,00000 UN Bocal de louça E-27 4,76

1,00000 UN Plafonier Nylon E27 1X60W 5,10

1,00000 UN Lampada de LED tipo Bulbo 15W 16,20

25,00000 % Custos indiretos 7,27

UN

0,05000
H

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,91

1,00000 UN Lampada de LED tipo Bulbo 15W 16,20

25,00000 % Custos indiretos 4,28

Pt

0,30000 Pt Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) 103,81

25,00000 % Custos indiretos 25,95

Pt

0,40000
Pt

Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) 118,36

25,00000 % Custos indiretos 29,59

M

0,10000
M3

Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) 8,94

0,10000
M3

Escavação manual ate 1.50m de profundidade 4,31

0,03000 M3 Lastro de concreto magro c/ seixo 15,35

0,60000 M2 Alvenaria tijolo de barro a cutelo 33,49

0,80000 M2 Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 7,23

0,80000 M2 Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast. 24,95

25,00000 % Custos indiretos 23,57

UN

1,00000 UN Extintor de incêndio ABC - 6Kg 167,50

0,50000
H

AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 7,19

0,50000
H

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 9,02

25,00000 % Custos indiretos 45,93

UN

1,00000 UN Assento plastico 26,50

0,01000

H

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,18

25,00000 % Custos indiretos 6,67

UN

1,00000 UN Porta toalha argola - cromado 38,74

0,20000
H

AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,88

0,20000
H

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,61

25,00000 % Custos indiretos 11,31

16,400

Preço total por UN  . 20,50

16.11 MER01 Lampada de LED tipo Bulbo 15W - incl. Plafonier e Bocal de louça

88264 18,190

88264 18,190

29,080

Preço total por UN  . 36,35

16.12 MER02 Lampada de LED tipo Bulbo 15W - subistituição

88264 18,190

171129 4,760

MM01 5,100

MM02 16,200

17.1 180844 Revisão de ponto de água

180299 346,020

103,810

Preço total por Pt  . 129,76

MM02 16,200

17,110

Preço total por UN  . 21,39

17 INSTALAÇÕES HIDR0SSANITÁRIAS

17.3 180513 Canaleta em alvenaria (0.30x0.30m) rebocada internamente

020174 89,360

030010 43,080

17.2 180845 Revisão de ponto de esgoto

180214 295,900

118,360

Preço total por Pt  . 147,95

110762 31,190

94,270

Preço total por M  . 117,84

18 INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO/COMBATE A INCÊNDIO

040257 511,650

060046 55,810

110143 9,040

88309 18,040

183,710

Preço total por UN  . 229,64

19 APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS

18.1 201507 Extintor de incêndio ABC -  6Kg

D00419 167,500

88242 14,380

26,680

Preço total por UN  . 33,35

19.2 190796 Porta toalha argola- cromado

H00309 38,740

19.1 190806 Assento plastico

H00022 26,500

88267 17,610

88242 14,380

88309 18,040

45,230

Preço total por UN  . 56,54
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UN

1,00000 UN Saboneteira c/ reservatório - polipropileno 56,60

0,20000
H

AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,88

0,20000
H

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,61

25,00000 % Custos indiretos 15,77

UN

6,00000
H

AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 86,28

6,00000
H

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 108,24

0,02000 M3 Argamassa de cimento e areia 1:6 6,92

1,00000 UN Tanque Triplo 420,00

25,00000 % Custos indiretos 155,36

UN

1,00000
UN

Torneira de metal cromada bica móvel p/ pia/tanque 74,97

0,60000 M Fita de vedacao 0,11

0,50000

H

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COMPLEMENTARES 7,01

0,50000

H

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 8,81

25,00000 % Custos indiretos 22,73

M2

1,00000
M2

Quadro magnético branco c/ apoio para apagador e pincéis e 345,00

0,50000
H

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 7,18

25,00000 % Custos indiretos 88,05

M

0,90000 UN Peça em madeira de lei 6"x3" 4 m apar. 102,15

1,61000 UN Peça em madeira de lei 5"x2" 4 m apar. 112,70

0,24000
M3

Escavação manual ate 1.50m de profundidade 10,34

0,42000
M3

Aterro c/ material fora da obra, incl. apiloamento 39,44

0,24000
M3

Fundação corrida/bloco c/pedra preta arg.no traço 1:8 107,86

0,04900
M3

Baldrame em conc.ciclópico c/pedra preta incl.forma 49,23

3,00000 M2 Cobertura - telha plan 180,99

3,00000 M2 Encaibramento e ripamento 149,13

2,00000
M2

Camada impermeabilizadora e=10cm c/pedra preta (incl. Sika 1) 95,68

2,00000 M2 Cimentado liso c/junta de madeira 101,56

4,00000
M2

Verniz poliuretano sobre madeiramento do telhado 110,40

25,00000 % Custos indiretos 264,87

UN

4,00000 UN Parafuso de 1/2"x8" 12,80

0,24000
M2

Espelho de cristal (0,40x0,60m) com moldura em alumínio 91,73

0,20000
H

AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,88

0,80000
H

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 14,43

25,00000 % Custos indiretos 30,46

19.3 190794 Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno

H00307 56,600

88242 14,380

88242 14,380

88309 18,040

110142 346,170

88309 18,040

63,090

Preço total por UN  . 78,86

19.4 MER03 Tanque Triplo

H00541 74,970

H00055 0,180

88248 14,010

MM04 420,000

621,440

Preço total por UN  . 776,80

19.5 191519 Torneira de metal cromada bica móvel p/ pia/tanque

20.1 251520 Quadro magnético branco c/ apoio para apagador e pincéis e moldura em alumínio

D00426 345,000

88316 14,360

88267 17,610

90,900

Preço total por UN  . 113,63

20 ELEMENTOS DE ESCOLA

D00005 113,500

D00306 70,000

030010 43,080

352,180

Preço total por M2  . 440,23

21 PEQUENAS OBRAS

21.1 250717 Passarela coberta c/telhas de barro (com pilar 6"x3")

070058 60,330

070308 49,710

130111 47,840

030011 93,900

040025 449,400

040026 1.004,780

22 OUTROS ELEMENTOS

22.1 250109 Espelho de cristal (0,40x0,60m) com moldura em alumínio

D00068 3,200

H00034 382,220

130208 50,780

150210 27,600

1.059,480

Preço total por M  . 1.324,35

88242 14,380

88309 18,040

121,840

Preço total por UN  . 152,30
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M2

0,90000
H

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 12,92

25,00000 % Custos indiretos 3,23

M2

0,40000
H

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 5,74

25,00000 % Custos indiretos 1,44

UN

1,00000
UN

Placa de inauguração em aço/letras bx. relevo- (40 x 30cm) 800,00

0,50000
H

AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 7,19

0,50000
H

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 9,02

25,00000 % Custos indiretos 204,05

Limpeza de forro PVC

88316 14,360

12,920

Escola Planalto Zona Rural Senador

88242 14,380

88309 18,040

816,210

Preço total por UN  . 1.020,26

5,740

Preço total por M2  . 7,18

23.3 241318 Placa de inauguração  em acrilico/letras bx. relevo- (40 x 30cm)

D00142 800,000

Preço total por M2  . 16,15

23.2 270220 Limpeza geral e entrega da obra

88316 14,360

23 LIMPEZA FINAL

23.1 MER04


