
M2

0,500 KG Prego 2 1/2"x10 4,19

0,140 Dz Tábua de madeira forte 4m 20,86

0,020 UN Fechadura de sobrepor comum 0,94

0,820 UN Telha fibrotex (1.22x0.55m) e=4mm 9,41

0,020 UN Aldrava p/ cadeado (4x1/2") 0,10

0,500 UN Arruela concava em PVC d=5/16" 0,25

0,050 Dz Régua 3"x1" 4 m apar. 10,18

0,170 Dz Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca 24,65

0,380 Dz Tábua de madeira branca 4m 26,60

0,040 UN Parafuso fo go 5/16" c= 110mm 0,05

0,190 UN Dobradiça 3"x3" com parafuso 2,26

0,042 KG Massa de vedação 0,52

0,020 UN Cadeado No. 30 0,40

0,150 Pt Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W 27,69

0,125 UN Caixa sifonada de PVC c/ grelha - 100x100x50mm 1,81

0,025 UN Registro de gaveta s/ canopla -  1/2" 1,39

0,150 M Tubo em PVC - 100mm (LS) 3,66

0,150 M Tubo em PVC -  75mm (LS) 3,03

0,150 Pt Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) 51,90

0,025 UN Fossa septica pre-moldada cap= 10 pessoas 31,20

0,025 UN Sumidouro pre-moldado cap= 10 pessoas 28,89

0,050 UN Caixa em alvenaria de  60x60x80cm c/ tpo. concreto 24,50

0,050 UN Bacia sifonada de louça c/ assento 17,64

0,050 UN Chuveiro em PVC 1,19

0,050 UN Caixa de descarga plastica - externa 5,99

0,050 UN Lavatorio de louça s/col.c/torn.,sifao e valv. 19,39

3,000 H CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 53,82

6,000 H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 86,16

25,000 % Custos indiretos 114,67

M2

0,120 H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,72

25,000 % Custos indiretos 0,43

M2

0,003 KG Prego 2 1/2"x10 0,03

0,002 KG Arame recozido No. 18 0,02

0,010 Dz Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca 1,45

0,010 Dz Tábua de madeira branca 4m 0,70

0,010 Rl Linha de nylon no. 80 0,08

0,070 H CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,26

0,050 H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,72

25,000 % Custos indiretos 1,07

D00062 11,91

1 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.1 010767 Barracão de madeira (incl. instalações)

D00081 8,38

D00060 4,95

D00344 0,49

D00281 145,00

D00016 70,00

D00001 1,16

D00019 203,69

D00015 149,00

D00061 47,00

D00049 11,48

170081 184,58

180093 14,47

180095 55,77

D00002 12,30

D00059 19,76

180349 1.247,82

180350 1.155,69

180352 490,08

180102 24,43

180103 20,17

180299 346,02

190232 387,89

88261 17,94

88316 14,36

190090 352,84

190218 23,87

190224 119,88

1,72

Preço total por M2  . 2,15

1.3 010009 Locação da obra a trena

D00081 8,38

458,67

Preço total por M2  . 573,34

1.2 010008 Limpeza do terreno

88316 14,36

D00238 7,98

88261 17,94

88316 14,36

D00043 8,50

D00281 145,00

D00016 70,00

4,26

Preço total por M2  . 5,33

ESTADO DO PARÁ
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M2

1,000 M2 Lona com plotagem de gráfica 87,50

0,410 Dz Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca 59,45

0,100 KG Prego 1 1/2"x13 0,96

0,400 H CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 7,18

0,400 H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 5,74

25,000 % Custos indiretos 40,21

M3

0,300 Hp Compactador de solo CM-13 3,32

1,250 M3 Aterro arenoso 47,50

3,000 H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 43,08

25,000 % Custos indiretos 23,48

M3

3,000 H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 43,08

25,000 % Custos indiretos 10,77

M3

12,000 M2 Forma  c/ madeira branca 1.017,12

12,000 M2 Desforma 51,72

45,000 KG Armação p/ concreto 382,95

1,000 M3 Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. preparo e 

lançamento)

610,89

25,000 % Custos indiretos 515,67

M3

12,000 M2 Forma  c/ madeira branca 1.017,12

12,000 M2 Desforma 51,72

60,000 KG Armação p/ concreto 510,60

1,000 M3 Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. preparo e 

lançamento)

610,89

25,000 % Custos indiretos 547,58

M3

12,000 M2 Desforma 51,72

80,000 KG Armação p/ concreto 680,80

12,000 M2 Formas para concreto em chapa de madeira compensada 

resinada e=15mm (REAP 1x)

1.052,40

1,000 M3 Concreto c/ seixo Fck= 25MPA (incl. preparo e 

lançamento)

629,11

25,000 % Custos indiretos 603,51

D00281 145,00

D00084 9,55

88261 17,94

1.4 011340 Placa de obra em lona com plotagem de gráfica

D00475 87,50

2.1 030011 Aterro c/ material fora da obra, incl. apiloamento

M00006 11,06

J00001 38,00

88316 14,36

160,83

Preço total por M2  . 201,04

2 MOVIMENTO DE TERRA

88316 14,36

43,08

Preço total por M3  . 53,85

3 FUNDAÇÕES

88316 14,36

93,90

Preço total por M3  . 117,38

2.2 030010 Escavação manual ate 1.50m de profundidade

050038 8,51

050259 610,89

2.062,68

Preço total por M3  . 2.578,35

3.1 040284 Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração

050036 84,76

050037 4,31

050038 8,51

050259 610,89

2.190,33

Preço total por M3  . 2.737,91

3.2 040283 Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma)

050036 84,76

050037 4,31

050038 8,51

050041 87,70

050740 629,11

4 ESTRUTURA

4.1 PILARES

4.1.1 051172 Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento

050037 4,31

2.414,03

Preço total por M3  . 3.017,54
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UN

1,000 UN Peça em madeira de lei 4"x4"x4m apar. 106,00

0,216 M3 Escavação manual ate 1.50m de profundidade 9,31

0,216 M3 Fundação corrida/bloco c/pedra preta arg.no traço 1:8 97,07

25,000 % Custos indiretos 53,10

M3

12,000 M2 Desforma 51,72

80,000 KG Armação p/ concreto 680,80

12,000 M2 Formas para concreto em chapa de madeira compensada 

resinada e=15mm (REAP 1x)

1.052,40

1,000 M3 Concreto c/ seixo Fck= 25MPA (incl. preparo e 

lançamento)

629,11

25,000 % Custos indiretos 603,51

M2

34,000 UN Tijolo de barro 14x19x9 23,80

0,020 M3 Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 6,79

1,000 H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 18,04

0,500 H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 7,18

25,000 % Custos indiretos 13,95

M2

0,070 KG Prego 2"x11 0,58

0,051 Dz Ripão em madeira de lei 2"x1" serr. 7,34

0,030 Dz Pernamanca 3"x2" 4 m ser - mad. forte 10,20

0,009 UN Peça em madeira de lei 6"x3" 4 m serr. 0,92

1,050 H AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

15,42

1,050 H CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 18,84

25,000 % Custos indiretos 13,33

M2

1,400 UN Arruela concava em PVC d=5/16" 0,69

1,400 UN Gancho chato p/ telha fibrocimento 2,65

1,400 UN Parafuso fo go 5/16" c= 110mm 1,62

0,010 KG Massa de vedação 0,12

0,560 UN Telha brasilit ondulada (1.83x1.10m) e=6mm 38,93

0,500 H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 7,18

0,500 H TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 8,94

25,000 % Custos indiretos 15,03

M

1,000 UN Alça p/ calha em PVC 12,92

1,000 M Calha em PVC d= 100mm 36,55

0,300 H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

5,28

0,300 H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,31

25,000 % Custos indiretos 14,77

030010 43,08

040025 449,40

212,38

Preço total por UN  . 265,48

4.1.2 050217 Pilar em mad. de lei 4"x4"(incl.bl.conc.ciclópico)

D00129 106,00

050041 87,70

050740 629,11

2.414,03

Preço total por M3  . 3.017,54

4.2 VIGA

4.2.1 051172 Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento

050037 4,31

050038 8,51

88309 18,04

88316 14,36

55,81

Preço total por M2  . 69,76

5 PAREDES E PAINEIS

5.1 060046 Alvenaria tijolo de barro a cutelo

D00036 0,70

110764 339,61

D00010 340,00

D00006 102,00

88239 14,69

6 COBERTURA

6.1 070054 Estrutura em mad.p/ chapa fibrocimento - pc. serrada

D00082 8,34

D00012 144,00

D00344 0,49

D00209 1,89

D00001 1,16

88261 17,94

53,30

Preço total por M2  . 66,63

6.2 070047 Cobertura - telha de fibrocimento e=6mm

88323 17,88

60,13

Preço total por M2  . 75,16

6.3 070316 Calha em PVC (1/2 cana d= 100mm)

D00002 12,30

D00048 69,52

88316 14,36

88316 14,36

59,06

Preço total por M  . 73,83

D00216 12,92

H00060 36,55

88267 17,61
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M

1,000 UN Arruela concava em PVC d=5/16" 0,49

1,000 UN Parafuso fo go 5/16" c= 110mm 1,16

1,000 UN Cumeeira normal em fibrocimento 6mm 58,92

0,150 H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,15

0,150 H TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,68

25,000 % Custos indiretos 16,35

M2

2,500 KG Sika Top - 107 39,68

0,600 H PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 11,49

0,300 H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,31

25,000 % Custos indiretos 13,87

M2

1,000 M2 Esquadria de madeira em venez. móveis 305,00

0,300 M2 Caixilho em madeira de lei 41,25

1,200 H AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

17,63

3,400 H CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 61,00

0,300 H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 5,41

25,000 % Custos indiretos 107,57

M2

1,000 M2 Janela de madeira tipo basculante 135,00

0,300 M2 Caixilho em madeira de lei 41,25

1,200 H AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

17,63

3,500 H CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 62,79

0,300 H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 5,41

25,000 % Custos indiretos 65,52

UN

1,000 UN Fechadura externa 55,25

1,100 H CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 19,73

25,000 % Custos indiretos 18,75

UN

1,000 UN Fechadura interna 41,22

1,100 H CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 19,73

25,000 % Custos indiretos 15,24

UN

1,000 UN Fechadura p/ banheiro - livre-ocupado 34,20

1,100 H CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 19,73

25,000 % Custos indiretos 13,48

6.4 070029 Cumeeira em fibrocimento e=6mm

88316 14,36

88323 17,88

65,40

Preço total por M  . 81,75

D00344 0,49

D00001 1,16

D00176 58,92

88316 14,36

55,48

Preço total por M2  . 69,35

8 ESQUADRIAS

7 IMPERMEABILIZAÇÕES /TRATAMENTOS

7.1 080678 Aplicação de Sika Top - 107 sobre concreto/alvenaria/ferragem

I00009 15,87

88310 19,15

88239 14,69

88261 17,94

88309 18,04

8.1 090303 Esquadria mad. venez. moveis c/caix. simples

D00095 305,00

D00096 137,50

D00096 137,50

88239 14,69

88261 17,94

430,29

Preço total por M2  . 537,86

8.2 090201 Janela mad. tipo basculante c/ caix. simples

D00110 135,00

D00131 55,25

88261 17,94

74,98

Preço total por UN  . 93,73

88309 18,04

262,08

Preço total por M2  . 327,60

8.3 100817 Fechadura para porta externa

60,95

Preço total por UN  . 76,19

8.5 100816 Fechadura para porta de banheiro

D00124 34,20

8.4 100818 Fechadura para porta interna

D00123 41,22

88261 17,94

88261 17,94

53,93

Preço total por UN  . 67,41
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M2

1,000 M2 Grade de ferro 1/2"  (incl. pint. anti-corrosiva) 170,09

0,050 M3 Argamassa de cimento e areia 1:6 17,31

1,500 H AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

21,57

1,850 H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 33,37

25,000 % Custos indiretos 60,59

M2

0,003 M3 Argamassa de cimento e areia no traço 1:3 1,59

0,230 H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,15

0,230 H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,30

25,000 % Custos indiretos 2,26

M2

0,025 M3 Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 8,49

0,870 H AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

12,51

0,870 H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 15,69

25,000 % Custos indiretos 9,17

M2

0,025 M3 Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 8,49

0,700 H AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

10,07

0,700 H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 12,63

25,000 % Custos indiretos 7,80

M2

5,000 KG Argamassa AC-I 3,25

1,200 KG Rejunte (p/ ceramica) 4,79

1,050 M2 Revestimento Cerâmico Padrão Médio 25,73

1,200 H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 21,65

0,600 H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 8,62

25,000 % Custos indiretos 16,01

M

0,500 KG Argamassa AC-I 0,33

0,100 KG Rejunte (p/ ceramica) 0,40

1,050 M Rodape ceramico h=8cm 8,93

0,150 H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,71

0,150 H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,15

25,000 % Custos indiretos 3,63

D00089 170,09

110142 346,17

88242 14,38

8.6 090071 Grade de ferro 1/2" (incl. pint. anti-corrosiva)

9.1 110143 Chapisco de cimento e areia no traço 1:3

110248 529,19

88309 18,04

88309 18,04

242,34

Preço total por M2  . 302,93

9 REVESTIMENTOS

110764 339,61

88242 14,38

88309 18,04

88316 14,36

9,04

Preço total por M2  . 11,30

9.2 110763 Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.

88242 14,38

88309 18,04

31,19

Preço total por M2  . 38,99

36,69

Preço total por M2  . 45,86

9.3 110762 Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast.

110764 339,61

A00056 24,50

88309 18,04

88316 14,36

9.4 110644 Revestimento Cerâmico Padrão Médio

D00080 0,65

D00079 3,99

D00080 0,65

D00079 3,99

A00007 8,50

64,04

Preço total por M2  . 80,05

10 RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS

10.1 120164 Rodape ceramico h=8cm

88309 18,04

88316 14,36

14,52

Preço total por M  . 18,15
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M2

0,020 M3 Escavação manual ate 1.50m de profundidade 0,86

0,020 M3 Fundação corrida/bloco c/pedra preta arg.no traço 1:8 8,99

0,007 M3 Baldrame em conc.ciclópico c/pedra preta incl.forma 7,03

1,000 M2 Concreto c/ seixo e junta seca e=10cm 69,06

25,000 % Custos indiretos 21,49

M2

0,400 SC Cimento 13,80

0,110 M3 Pedra preta 7,83

0,540 L Sika 1 3,82

0,070 M3 Areia 3,68

0,400 H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 7,22

0,800 H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 11,49

25,000 % Custos indiretos 11,96

M2

5,000 KG Argamassa AC-I 3,25

1,200 KG Rejunte (p/ ceramica) 4,79

1,050 M2 Lajota ceramica - (Padrão Médio) 34,65

1,200 H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 21,65

0,600 H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 8,62

25,000 % Custos indiretos 18,24

M2

0,200 KG Prego 1 1/2"x13 1,91

0,100 Dz Ripão em madeira de lei 2"x1" serr. 14,40

0,900 H AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

13,22

0,900 H CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 16,15

25,000 % Custos indiretos 11,42

M2

1,000 M2 Forro em lambri de PVC 16,20

0,300 H AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

4,41

0,300 H CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 5,38

25,000 % Custos indiretos 6,50

11 PISOS

11.1 130492 Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca)

030010 43,08

040025 449,40

11.2 130111 Camada impermeabilizadora e=10cm c/pedra preta (incl. Sika 1)

J00003 34,50

J00002 71,21

040026 1.004,78

130584 69,06

85,94

Preço total por M2  . 107,43

88316 14,36

47,84

Preço total por M2  . 59,80

11.3 130119 Lajota ceramica -  (Padrão Médio)

I00001 7,07

J00005 52,58

88309 18,04

88309 18,04

88316 14,36

72,96

Preço total por M2  . 91,20

D00080 0,65

D00079 3,99

A00055 33,00

88239 14,69

88261 17,94

45,68

Preço total por M2  . 57,10

12 FORROS

12.1 140348 Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC

D00084 9,55

D00012 144,00

88261 17,94

25,99

Preço total por M2  . 32,49

12.2 141336 Forro em lambri de PVC

A00024 16,20

88239 14,69
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M2

0,070 GL Massa acrílica 2,70

0,650 UN Lixa para parede 0,49

0,050 GL Tinta latex interior 2,26

0,400 H PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 7,66

0,350 H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 5,03

25,000 % Custos indiretos 4,54

UN

1,000 UN Centro de distribuição p/ 08 disjuntores (s/ barram) 28,62

0,500 H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

7,28

1,000 H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 18,19

25,000 % Custos indiretos 13,52

UN

1,000 UN Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO DIN 6,83

0,300 H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

4,37

0,300 H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 5,46

25,000 % Custos indiretos 4,17

UN

1,000 UN Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRÃO DIN 31,43

0,600 H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

8,73

0,600 H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 10,91

25,000 % Custos indiretos 12,77

Pt

3,000 M Eletroduto em PVC de 1/2" 6,06

2,000 UN Arruela de 1/2" 1,06

9,000 M Cabo de cobre 2,5mm2  -750V 11,25

2,000 UN Bucha de 1/2" 1,26

1,000 UN Caixa de derivação 4"x2"- Plástica 1,25

5,000 H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

72,75

5,000 H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 90,95

25,000 % Custos indiretos 46,15

UN

1,000 UN Interruptor 1 tecla simples (s/fiaçao) 5,90

0,210 H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

3,06

0,210 H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,82

25,000 % Custos indiretos 3,20

UN

1,000 UN Interruptor 3 teclas simples 10A - 250V 13,00

0,530 H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

7,71

0,530 H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 9,64

25,000 % Custos indiretos 7,59

13 PINTURAS

P00002 45,20

88310 19,15

88316 14,36

13.1 150731 PVA interna c/ massa acrilica sem selador

P00022 38,50

P00007 0,75

E00452 28,62

88247 14,55

88264 18,19

18,14

Preço total por M2  . 22,68

14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

14.1 170885 Centro de distribuição p/ 08 disjuntores (s/ barramento)

88247 14,55

88264 18,19

16,66

Preço total por UN  . 20,83

54,09

Preço total por UN  . 67,61

14.2 170326 Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO DIN

E00052 6,83

88264 18,19

51,07

Preço total por UN  . 63,84

14.4 170081 Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W

14.3 170362 Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRÃO DIN

E00081 31,43

88247 14,55

E00033 0,63

E00019 1,25

88247 14,55

E00012 2,02

E00034 0,53

E00008 1,25

E00023 5,90

88247 14,55

88264 18,19

88264 18,19

184,58

Preço total por Pt  . 230,73

14.5 170332 Interruptor 1 tecla simples (s/fiaçao)

88247 14,55

88264 18,19

30,35

Preço total por UN  . 37,94

12,78

Preço total por UN  . 15,98

14.6 170338 Interruptor 3 teclas simples (s/fiaçao)

E00064 13,00



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO

UN

1,000 UN Lâmpada Tubular de Led 10W 25,02

0,030 H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

0,44

0,060 H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,09

25,000 % Custos indiretos 6,64

M

1,000 M Cabo multiplex 3x #10mm² 4,10

0,040 H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

0,58

0,080 H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,46

25,000 % Custos indiretos 1,54

UN

1,000 UN Luva p/ elet. FºGº de 1" (IE) 1,64

3,000 M Eletroduto - ferro galvanizado 1" 21,15

1,000 UN Disjuntor 2P-40A e 50A 35,51

1,000 UN Curva 90º p/elet. FºGº 1" (IE) 4,75

9,000 M Cabo de cobre 10mm2 - 750V 48,60

3,000 UN Bucha e arruela de 1"-aluminio 5,79

1,000 UN Quadro p/ medição bifásico - padrão CELPA 124,82

4,400 H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

64,02

4,400 H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 80,04

25,000 % Custos indiretos 96,58

UN

0,700 M Fita de vedacao 0,13

1,000 UN Registro de gaveta c/ canopla 3/4" 50,03

0,540 H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COMPLEMENTARES

7,57

0,540 H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

9,51

25,000 % Custos indiretos 16,81

UN

0,700 M Fita de vedacao 0,13

1,000 UN Registro de pressao c/ canopla 3/4" 48,49

0,540 H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COMPLEMENTARES

7,57

0,540 H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

9,51

25,000 % Custos indiretos 16,43

88264 18,19

26,55

Preço total por UN  . 33,19

14.8 170938 Cabo multiplex 3 x 10mm²

14.7 171527 Lâmpada de Led Tubular 10W bivolt

E00772 25,02

88247 14,55

6,14

Preço total por M  . 7,68

14.9 170073 Quadro de mediçao bifasico (c/ disjuntor)

E00304 1,64

E00418 4,10

88247 14,55

88264 18,19

E00042 5,40

E00002 1,93

E00299 124,82

E00267 7,05

E00083 35,51

E00302 4,75

15 INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA

15.1 180441 Registro de gaveta c/ canopla - 3/4"

H00055 0,18

H00238 50,03

88247 14,55

88264 18,19

386,32

Preço total por UN  . 482,90

15.2 180446 Registro de pressao c/ canopla -  3/4"

H00055 0,18

H00168 48,49

88248 14,01

88267 17,61

67,24

Preço total por UN  . 84,05

88248 14,01

88267 17,61

65,70

Preço total por UN  . 82,13



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO

UN

4,000 UN Flange de aco galvanizado - 50mm 114,12

2,000 UN Flange de aco galvanizado - 20mm 19,84

3,030 M Fita de vedacao 0,55

2,000 UN Flange de aco galvanizado - 25mm 27,10

1,000 UN Reservatório em polietileno de 1.000 L 362,83

8,000 H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COMPLEMENTARES

112,08

8,000 H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

140,88

25,000 % Custos indiretos 194,35

UN

1,130 M3 Escavação manual ate 1.50m de profundidade 48,68

1,130 M3 Concreto ciclópico c/ pedra preta 531,51

1,000 UN Peça de madeira para torre de caixa d'agua (d=20cm - 

h=4m) - incl. suporte p/ caixa

400,00

25,000 % Custos indiretos 245,05

M

0,001 L Solução limpadora 0,04

0,007 TB Adesivo p/ PVC - 75g 0,04

1,010 M Tubo em PVC - JS - 25mm (LH) 2,50

0,300 H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COMPLEMENTARES

4,20

0,180 H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

3,17

25,000 % Custos indiretos 2,49

Pt

0,250 UN Caixa sifonada de PVC c/ grelha - 100x100x50mm 2,75

4,000 M Tubo em PVC - 40mm (LS) 12,04

0,250 UN Te longo em PVC - JS - 100x75mm (LS) 2,28

0,250 UN Junção simples inv.45 em PVC - JS - 75x75mm (LS) 3,09

1,500 M Tubo em PVC - 50mm (LS) 8,67

0,500 UN Joelho/Cotovelo 90º  em PVC - JS - 40mm-LH 1,98

0,500 UN Curva 45 em PVC - JS - 75mm (LH) 10,53

0,250 UN Ralo PVC c/ saída 100x53x40mm 1,60

8,000 H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COMPLEMENTARES

112,08

8,000 H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

140,88

25,000 % Custos indiretos 73,98

15.3 180461 Reservatório em polietileno de 1.000 L

H00186 28,53

H00184 9,92

88248 14,01

88267 17,61

777,40

Preço total por UN  . 971,75

H00055 0,18

H00185 13,55

H00183 362,83

MERCA02 400,00

980,19

Preço total por UN  . 1.225,24

15.5 180107 Tubo em PVC - JS - 25mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH

15.4 MERCA01 Torre p/ caixa d'agua h=4m (peça de madeira)

030010 43,08

050196 470,36

88248 14,01

88267 17,61

9,95

Preço total por M  . 12,44

D00222 37,25

D00223 5,92

H00006 2,48

H00089 9,11

H00084 12,37

H00003 5,78

15.6 180214 Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos)

H00008 10,99

H00004 3,01

88248 14,01

88267 17,61

295,90

Preço total por Pt  . 369,88

H00088 3,95

H00085 21,06

H00086 6,39



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO

UN

0,150 M3 Escavação manual ate 1.50m de profundidade 6,46

0,018 M3 Lastro de concreto magro c/ seixo 9,21

0,025 M3 Concreto armado Fck=15 MPA c/forma mad. branca 58,22

0,540 M2 Alvenaria tijolo de barro a singelo 40,75

0,570 M2 Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 5,15

0,570 M2 Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. 20,91

0,090 M2 Cimentado liso e=2cm traço 1:3 3,64

25,000 % Custos indiretos 36,09

UN

1,300 M3 Seixo lavado 146,25

7,800 M3 Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa 

coletora)

697,01

6,000 M3 Escavação manual ate 1.50m de profundidade 258,48

0,230 M3 Fundação corrida/bloco c/pedra preta arg.no traço 1:8 103,36

0,050 M3 Baldrame em conc.ciclópico c/pedra preta incl.forma 50,24

0,150 M3 Concreto armado p/ calhas e percintas 409,90

8,400 M2 Alvenaria tijolo de barro a cutelo 468,80

25,000 % Custos indiretos 533,51

M

0,010 L Solução limpadora 0,37

0,180 TB Adesivo p/ PVC - 75g 1,07

1,050 M Tubo em PVC - 100mm (LS) 8,77

0,450 H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COMPLEMENTARES

6,30

0,450 H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

7,92

25,000 % Custos indiretos 6,11

UN

0,001 L Solução limpadora 0,04

0,009 TB Adesivo p/ PVC - 75g 0,05

2,000 UN Parafuso niquelado para loucas sanitarias 6,14

1,000 UN Assento plastico 26,50

1,000 UN Bacia sifonada c/ cx. descarga acoplada 266,63

1,000 UN Tubo de ligacao em PVC c/ canopla (LS) 28,30

1,000 UN Bolsa plastica  (vaso sanitario) 2,34

1,000 UN Anel de borracha de 1" 1,20

4,200 H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COMPLEMENTARES

58,84

4,200 H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

73,96

25,000 % Custos indiretos 116,00

050681 2.328,72

060045 75,46

110143 9,04

15.7 180414 Caixa em alvenaria de  30x30x30cm c/ tpo. concreto

030010 43,08

040257 511,65

15.8 180544 Sumidouro em alvenaria c/ tpo.em concreto - cap= 30 pessoas

J00007 112,50

020174 89,36

110763 36,69

130113 40,46

144,34

Preço total por UN  . 180,43

050757 2.732,69

060046 55,81

2.134,04

Preço total por UN  . 2.667,55

030010 43,08

040025 449,40

040026 1.004,78

H00001 8,35

88248 14,01

88267 17,61

15.9 180102 Tubo em PVC - 100mm (LS)

D00222 37,25

D00223 5,92

D00222 37,25

D00223 5,92

H00042 3,07

24,43

Preço total por M  . 30,54

16 LOUÇAS E METAIS

16.1 190609 Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento

H00023 2,34

H00024 1,20

88248 14,01

H00022 26,50

H00263 266,63

H00025 28,30

88267 17,61

464,00

Preço total por UN  . 580,00



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO

UN

1,000 UN Chuveiro cromado 54,00

1,120 M Fita de vedacao 0,20

0,500 H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COMPLEMENTARES

7,01

0,500 H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

8,81

25,000 % Custos indiretos 17,51

UN

1,000 UN Sifao metalico de 1 1/2 " 130,96

1,000 UN Torneira metalica p/ lavatorio de 1/2" 67,00

1,000 UN Lavatorio de louca com coluna 127,78

1,000 UN Tubo de ligacao niquelado com canopla 17,30

2,880 M Fita de vedacao 0,52

1,000 UN Valv. p/ lavat./bide d = 1" - cromada 26,05

3,800 H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COMPLEMENTARES

53,24

3,800 H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

66,92

25,000 % Custos indiretos 122,44

UN

1,000 UN Porta papel de louca c/ rolete plastico 12,50

0,020 SC Cimento 0,69

0,010 M3 Areia 0,53

1,000 H AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

14,38

1,000 H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 18,04

25,000 % Custos indiretos 11,54

UN

1,000 UN Porta toalha argola - cromado 38,74

0,200 H AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

2,88

0,200 H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,61

25,000 % Custos indiretos 11,31

UN

1,000 UN Saboneteira de louça 34,97

0,200 H AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

2,88

0,200 H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,61

25,000 % Custos indiretos 10,37

M2

0,400 H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 5,74

25,000 % Custos indiretos 1,44

H00054 54,00

H00055 0,18

88248 14,01

16.2 190231 Chuveiro cromado

H00032 130,96

H00056 67,00

H00030 127,78

88267 17,61

70,02

Preço total por UN  . 87,53

16.3 190375 Lavatorio de louça c/col.,torneira,sifao e valv.

88248 14,01

88267 17,61

489,77

Preço total por UN  . 612,21

H00029 17,30

H00055 0,18

H00028 26,05

J00005 52,58

88242 14,38

88309 18,04

16.4 190088 Porta papel de louça

H00035 12,50

J00003 34,50

18,04

45,23

Preço total por UN  . 56,54

46,14

Preço total por UN  . 57,68

16.5 190796 Porta toalha argola- cromado

H00309 38,74

17.1 270220 Limpeza geral e entrega da obra

88316 14,36

5,74

Preço total por M2  . 7,18

88309 18,04

41,46

Preço total por UN  . 51,83

17 LIMPEZA FINAL

16.6 MERCA06 Saboneteira de louça

MERCA 34,97

88242 14,38

88242 14,38

88309
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